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                                                        Приложение 10
к конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области
г.Нижний Новгород                                      


           «___»___________20__г.
Нижегородская область, именуемая в дальнейшем «Концедент», от имени которой  выступает Правительство Нижегородской области на основании Закона Нижегородской области от 11 марта февраля 2010 года № 40-З «Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнерстве», распоряжения Правительства Нижегородской области от _____ № _____ «О заключении концессионного соглашения о строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также ледовых дворцов в Навашинском и Сеченовском районах Нижегородской области», 
в лице Губернатора Нижегородской области – Председателя Правительства Шанцева Валерия Павлиновича, действующего на основании Устава Нижегородской области, и 
_______________________________________________________________________, в лице _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 
именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, от «__» _____________ 20____ года № ________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется осуществить финансирование, строительство, оснащение оборудованием и эксплуатацию объектов физкультуры и спорта на территории Нижегородской области (Объект, Объекты), право собственности, на которые будет принадлежать Концеденту, а Концедент обязуется на условиях настоящего Соглашения возместить расходы Концессионера на создание Объектов, предоставить права владения и пользования Объектами Соглашения для осуществления указанной деятельности в соответствии с конкурсным предложением, представленным Концессионером.
2. Объекты Соглашения

2.1. Объектами Соглашения являются:

2.1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Выездное Арзамасского района на земельном участке по адресным ориентирам: Нижегородская область, Арзамасский район район, р.п. Выездное в 300 м северо-западнее р.п. Выездное Арзамасского района на двух смежных площадках;

2.1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Городец со строительным адресом: г.Городец, Городецкий район Нижегородской области, восточнее д.112 по ул.Новая;
2.1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ледовый дворец) в с.Сеченово со строительным адресом: с.Сеченово Сеченовского района Нижегородской области, ул.Крылова, д.1Б;

2.1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ледовый дворец) в г.Навашино со строительным адресом: г.Навашино, Навашинский район Нижегородской области;

2.1.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Починки со строительным адресом: с.Починки, Починковский район Нижегородской области, в 60 м от жилого фонда на ул. Заречная по направлению на северо-запад.
2.2. Объекты Соглашения подлежат строительству и вводу в эксплуатацию в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в Приложении 1 к настоящему Соглашению, а также на основании проектной документации, передаваемой Концедентом Концессионеру. 
2.3. Объекты Соглашения подлежат оснащению оборудованием в соответствии с Перечнем оборудования для эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса (Приложение 2 к настоящему Соглашению).

2.4. Концедент передает Концессионеру проектную документацию, а также иные документы, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, указанные в разделе 17 настоящего Соглашения.

2.5. Передача проектной документации, необходимой для исполнения настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи по адресу: _________________________.

2.6. Стороны вправе до начала строительства Объектов внести изменения в проектировочные решения в целях оптимизации строительства (ускорение сроков ввода, внедрение новых технологических решений, приведение в соответствие с Финансовым планом проекта). Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

3. Создание объектов Соглашения, государственная регистрация прав на объекты Соглашения
3.1. Предварительные условия начала Строительства.

3.1.1. Строительство объектов может быть начато только после выполнения каждого из нижеприведенных условий:

- получены необходимые разрешения, предусмотренные законодательством для начала строительства (в той степени, в которой они могут быть получены на дату начала строительства  объектов), включая разрешение на строительство;

- Концендент в полном объеме передал проектную документацию, прошедшую Главгосэкспретизу, Концессионеру на основании акта приема-передачи;

- Концедент в полном объеме исполнил свои обязательства, предусмотренные  разделом 4 настоящего Соглашения;
- Концессионер заключил соглашение (соглашения) о привлечении финансирования в объеме, достаточном для исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

3.1.2. Невыполнение или задержки в выполнении каких-либо условий, связанных с началом строительства, за которые ответственность несет Концедент, следует рассматривать в качестве особого обстоятельства. 

3.1.3. Датой начала строительства объектов считается дата выдачи разрешения на строительство.
         3.2. Концессионер обязан предоставить Концеденту график выполнения работ по строительству объектов Соглашения и обеспечения ввода их в эксплуатацию в установленные настоящим Соглашением сроки.  
         3.3. Концессионер обязан направить в инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области извещение о начале строительных работ на объектах для осуществления государственного строительного надзора в форме проверок соответствия выполняемых работ при строительстве требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.  

3.4. Концессионер обязан создать и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов  Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которых приведены в проектной документации, в срок до ___________________________(срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса).

3.5. Концессионер обязан осуществить оснащение объектов Соглашения оборудованием в соответствии Перечнем оборудования для эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в срок согласно графику выполнения работ по строительству объектов Соглашения и обеспечения ввода их в эксплуатацию согласно п.3.2. настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер вправе  привлекать  к  выполнению  работ  по  созданию объектов  Соглашения третьих лиц, за  действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

3.7. Концессионер обязан осуществлять строительный контроль за возведением объектов Соглашения самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при условии наличия у таковых свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля. 

3.8. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объектов Соглашения и оснащение объектов Соглашения оборудованием в объемах, которые приведены в       Приложении 1 к настоящему Соглашению. 
3.9. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и ввод в эксплуатацию в сроки, установленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий по исполнению настоящего Соглашения. После получения такого уведомления Концессионер должен предложить план дальнейших действий, который подлежит согласованию с Концедентом.

3.10. Завершение Концессионером работ по созданию и оснащению оборудованием объектов Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении  Концессионером  своих  обязательств по созданию и оснащению оборудованием объектов Соглашения. Основанием для подписания данного документа является заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации и разрешение органа местного самоуправления на ввод объектов в эксплуатацию. 
3.11. Обязанность Концессионера по передаче объектов соглашения и оборудования, предусмотренного настоящим Соглашением, считается исполненной после принятия объектов Концедентом путем подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прав на объекты.

3.12. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной пунктом 3.4 настоящего Соглашения.

3.13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной  регистрации права собственности Концедента на объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения, в течение 45 календарных дней со дня ввода объектов Соглашения в эксплуатацию.

3.14. Для государственной регистрации права собственности Концедента на объекты настоящего Соглашения Концедент обязан предоставить Концессионеру документы, имеющиеся у Концедента, необходимые для государственной регистрации прав на объекты, и оказать Концессионеру необходимое содействие в государственной регистрации.

3.15. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.13 настоящего Соглашения, осуществляется за счет средств Концессионера.  
3.16. Концессионер не должен нести ответственность за возможную задержку государственной регистрации или отказ в государственной регистрации прав на объекты при условии, что Концессионер предпринял со своей стороны необходимые действия в соответствии с законодательством в отношении представления необходимых документов и оплаты регистрации. Любую просрочку или неисполнение, дополнительные расходы или убытки, понесенные в результате государственной регистрации, следует рассматривать в качестве особого обстоятельства. 

3.17. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения незавершенного строительством объектов Соглашения. 
4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка
4.1. Концедент обязуется не позднее чем через 30 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков для реализации Проекта, указанных в п.2.1.1. настоящего Соглашения.
4.2. Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами на право собственности (приложение 3 к настоящему Соглашению).
4.3. Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования в целях строительства, свободным от прав третьих лиц. 

4.4. Концедент за свой счет обеспечивает возможность подключения объектов Соглашения к внешним коммуникациям. 
4.5. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании договора аренды.
4.6. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в  установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет средств Концессионера.
4.7. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного  участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
4.8. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.9. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в  собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объектов Соглашения, и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

5. Владение и пользование объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектами соглашения.
5.2. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов  Соглашения не позднее _______________ (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением  победителя конкурса).
5.3. В целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения Концессионер передает Объекты с момента сдачи в эксплуатацию в пользование уполномоченной организации, указанной Концедентом, на основании договора  безвозмездного пользования. Указанный договор включает следующие существенные условия:  
- договор заключается на срок действия концессионного соглашения;

- ссудополучатель обязан поддерживать объекты Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий  и капитальный ремонты, нести расходы на их содержание;
Стороны Соглашения вправе согласовать иную форму передачи Концессионером объектов третьим лицам на вышеописанных условиях договора безвозмездного пользования. 
5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объектов Соглашения не допускается.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления  деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.6. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении   настоящего Соглашения и не являющееся объектами Соглашения, является собственностью Концессионера.
5.7. Концессионер обязан учитывать объекты Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.
5.8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения.
5.9. Концессионер принимает на себя обязательство по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией объектов на период до передачи объектов уполномоченной организации. Риски, подлежащие страхованию Концессионером в период эксплуатации: 

- частичное или полное разрушение объектов, произошедшее в результате техногенных аварий, пожаров, наводнений;

- гражданская ответственность перед третьими лицами за возможное причинение ущерба в результате эксплуатации объектов.

6. Порядок финансирования обязательств по Соглашению
6.1. Концессионер обязуется инвестировать в создание объектов денежные средства в объеме, соответствующем стоимости объектов согласно технико-экономическому описанию (приложение 1 к настоящему Соглашению). 

6.2. Концедент принимает обязательства по финансированию расходов на создание объектов концессионного соглашения в объеме, соответствующем технико-экономическому описанию (приложение 1 к настоящему Соглашению, с финансированием до 25% от указанного объема финансирования на этапе строительства и не менее 75% от указанного объема на этапе эксплуатации Объектов. 

6.3. Порядок, сроки финансирования Сторонами Соглашения расходов по созданию объектов, включая штрафные санкции согласовываются Сторонами в Приложении 4 к настоящему Соглашению (Финансовый план). Финансовый план был представлен Концессионером на этапе конкурсных процедур в составе заявки на участие в концессионном конкурсе и должен быть окончательно согласован Сторонами в срок не позднее 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения. 

6.10. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению является (устанавливается по  предложению победителя конкурса) на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов). 
7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения

7.1. Концессионер обязан  передать  Концеденту,  а  Концедент обязан  принять  объекты Соглашения в срок, указанный в пункте 8.5 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять  оборудование объектов Соглашения в срок, указанный в пункте 8.5 настоящего Соглашения по перечню, приведенному в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и оборудования, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, оборудованию одновременно с передачей  этого объекта, оборудования Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения и оборудования считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объектов Соглашения и оборудования и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

7.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 45 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 7 (семи) лет со дня подписания.
8.2. Срок создания и ввода в эксплуатацию объектов Соглашения – «__» ____________ 20__ г. (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурс.)

8.3. Срок оснащения объектов Соглашения оборудованием – «__» ____________ 20__ г. (срок устанавливается в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса)

8.4. Срок  использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения - с «__» ________ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. (срок устанавливается в зависимости от срока строительства)
8.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения и оборудования - _____________________________ (срок устанавливается в зависимости от даты заключения концессионного соглашения).

9. Плата по Соглашению

9.1. Концессионер обязан уплатить Концеденту концессионную плату в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
9.2. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту один раз в течение первого года эксплуатации объектов Соглашения. 
10. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения

10.1. Органом, уполномоченным Концедетом на осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, является министерство инвестиционной политики Нижегородской области.
10.2. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа  Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объекты Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

10.3. Концедент, уполномоченный орган имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.  

10.4. Концедент, уполномоченный орган не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

10.5. При обнаружении Концедентом, уполномоченным органом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент, уполномоченный орган обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

10.6. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 
10.7. Стороны заключают прямое соглашение с финансирующей организацией, предоставившей финансирование Концессионеру, в целях обеспечения контроля исполнения финансовых обязательств Сторон, технического аудита и контроля, механизмов урегулирования прав и  обязанностей Сторон при досрочном расторжении Соглашения, а также по иным вопросам в соответствии с кредитным соглашением между Концессионером и финансирующей организацией. 

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему   Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при  создании объектов Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству объектов Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или)  документа,  требования  которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 20 дней.
11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объектов Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объектов Соглашения Концеденту.

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.
11.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в областной бюджет неустойку в размере 0,01 % от стоимости объектов Соглашения, определенной проектной документацией, за каждый день просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.
Концессионер освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.8. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении особых обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств и обстоятельств  непреодолимой силы.

12.2. Любое из перечисленных далее обстоятельств, наступившее после даты заключения настоящего соглашения, является особым обстоятельством:

- обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, а также объектов коммунального хозяйства (включая, в том числе, электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод, телекоммуникационные кабели), инженерных сетей и коммуникаций, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию объектов комплекса в соответствии с настоящим Соглашением;
- нарушение Концедентом сроков заключения договора аренды земельного участка на срок более 30 (тридцати) календарных дней;

- прекращение договора аренды земельного участка, заключенного в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Соглашения;

- вмешательство Концедента, государственных органов или третьих лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение законодательства и (или) настоящего Соглашения; 

- просрочка в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию сверх срока, предусмотренного пунктом 3.4 Соглашения, при условии, что Концессионер выполнил все необходимые с его стороны действия согласно настоящему Соглашению и законодательству;

- Концедент или другой государственный орган осуществляет национализацию, реквизицию или экспроприацию имущества Концессионера;

другие обстоятельства, которые рассматриваются в настоящем Соглашении в качестве особого обстоятельства.
12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления не позднее 5 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств  по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.
12.5. В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, стороны концессионного соглашения изменяют условия настоящего Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания Соглашения. Порядок внесения таких изменений определяется Соглашением.

13. Изменение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Основаниями для изменения условий настоящего Соглашения является  существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении   настоящего Соглашения.

13.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока  действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение  Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

13.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.5. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объектов Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

14. Прекращение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании  решения  суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной  условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами. 
14.3. В случае не достижения Концессионером по истечении 1 года эксплуатации объектов Соглашения финансово-экономических показателей, заявленных в конкурсном предложении Концессионера и согласованных с Концедентом в период эксплуатации объектов Соглашения, стороны могут прийти к соглашению о досрочном расторжении настоящего Соглашения в соответствии с подпунктом «б» пункта 14.1 настоящего Соглашения. 

14.4. В случае достижения Сторонами договоренности о досрочном расторжении Соглашения Концедент принимает на себя обязательства по предоставлению Концессионеру компенсационной выплаты, рассчитанной в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

14.5. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 8.2, 8.3 настоящего Соглашения сроков создания, ввода в эксплуатацию и оснащения оборудованием объектов Соглашения;

б) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.13 настоящего Соглашения, более чем на 60 календарных дней;

в) использование (эксплуатация) объектов Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) неисполнение требований о безвозмездном устранении недостатков качества объектов Соглашения.
15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

15.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между  Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Нижегородской области. 
16. Заключительные положения

16.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана  сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.

16.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению  как  заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

17. Приложения

17.1. Приложение 1 «Технико-экономические характеристики Объектов»

17.2. Приложение 2 «Перечень оборудования для эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса»

17.3. Приложение 3 «Свидетельство о праве собственности на земельные участки»
17.4. Приложение 4 «Финансовый план проекта»
18. Адреса и реквизиты Сторон


